

平成 23 年度 千歳市発注予定工事情報

第 3 回 変更分

[平成 24 年 1 月 6 日現在]

- 掲載内容 平成 24 年 1 月以降に発注予定の工事（予定価格が 250 万円を超えると見込まれるもの）

- 変更区分欄の略語の意味
 - ・ 「追加」 ～ 10 月の公表日以後、新たに追加した工事
 - ・ 「変更」 ～ 10 月の公表日以後、公表内容を変更した工事
 - ・ 「継続」 ～ 10 月に公表した内容に変更がない工事
 - ・ 「中止」 ～ 10 月の公表日以後、中止した工事

《 注意 》

ここに掲載されている内容は、公表後に工事の追加・中止や入札・契約の方法及び工事内容を変更する場合があります。

総務部契約管財課

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(建設部道路管理課)

No. 1		変更区分	変更
工事名	道路舗装補修工事	工事種別	舗装
工事場所	市内全体		
工期	約 60 日間		
工事概要	L=600m W=6m 表層打換え		
入札・契約の方法	随意契約	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	発注の時期:第3四半期→第4四半期		

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(建設部道路建設課)

No. 1		変更区分	変更
工事名	北新通改良工事	工事種別	土木
工事場所	北信濃		
工期	約 60 日間		
工事概要	道路附帯施設1式		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	発注の時期:第3四半期→第4四半期		

No. 2		変更区分	追加
工事名	市内舗装工事19工区(弥生地区)	工事種別	舗装
工事場所	弥生1丁目		
工期	約 60 日間		
工事概要	L=100m W=8m		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	新規追加		

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(建設部 営繕課)

No. 1		変更区分	継続
工事名	22線. 千歳中学校教室等改修工事その2	工事種別	建築
工事場所	栄町4丁目35		
工期	約 45 日間		
工事概要	教室等の内部改修		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容			

No. 2		変更区分	追加
工事名	向陽台団地ガス風呂釜取替工事	工事種別	管
工事場所	若草4丁目		
工期	約 50 日間		
工事概要	2棟10戸ガス風呂釜更新		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	新規追加		

No. 3		変更区分	中止
工事名	総合福祉センター外壁改修工事	工事種別	建築
工事場所	東雲町2丁目34		
工期	約 60 日間		
工事概要	外壁タイル補強		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	工事中止		

No. 4		変更区分	中止
工事名	図書館改修工事	工事種別	建築
工事場所	真町2196-1		
工期	約 75 日間		
工事概要	屋根防水及び外壁タイル改修		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	工事中止		

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(建 設 部 営 繕 課)

No. 5		変更区分	中止
工 事 名	総合福祉センター空調設備更新工事	工 事 種 別	管
工 事 場 所	東雲町2丁目34		
工 期	約 100 日間		
工 事 概 要	空調設備(自動制御設備)更新		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争	入札・契約の時期	第4四半期
変 更 内 容	工事中止		

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(建設部 電気設備課)

No. 1		変更区分	追加
工事名	共同受信施設設置工事	工事種別	電気通信
工事場所	東雲町5丁目		
工期	約 80 日間		
工事概要	更新3期(再々更新)工事、対象戸数36戸		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	新規追加		

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。

平成23年度 千歳市発注予定工事追加・変更分一覧(第3回)

(建設部都市整備課)

No. 1		変更区分	追加
工事名	ねしこし公園整備工事	工事種別	土木
工事場所	清流1丁目		
工期	約 80 日間		
工事概要	公園施設更新(遊具更新、撤去等)		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	新規追加		

No. 2		変更区分	追加
工事名	日の出丘1号公園整備工事	工事種別	土木
工事場所	青葉6丁目		
工期	約 80 日間		
工事概要	公園施設更新(遊具更新、撤去等)		
入札・契約の方法	指名競争入札	入札・契約の時期	第4四半期
変更内容	新規追加		

※ 掲載内容は、平成24年1月6日現在の発注予定工事であるため、公表後に工事の追加や工事内容の変更がある場合があります。